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ENTE APPALTANTE
REPERTORIO N.
CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
COMUNE  .........................................................................................................................................................................
PROVINCIA  .....................................................................................................................................................................
DITTA APPALTATRICE  ..................................................................................................................................................

A IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DELLA MANODOPERA A 
BASE D' ASTA

€

B IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO

C IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A
RIBASSO

€

D A+B+C TOTALE APPALTO €

E RIBASSO GARA €

F IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO GARA €

G IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO €

H IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA €

I TOTALE CONTRATTO €
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LE PARTI

L’anno  ………........……,  il  giorno….......................……………  del  mese  di  …..............………………………..,

presso ……….....................................……………… in ……...........………..........................……………………… 

tra:

a)  il  signor  …………………….................……………  nato  a  ...................................……….…..  il  ………….…,

residente a ……………………………., via/piazza …….............……………………………, numero …………., con

codice  fiscale  …………………….................……….  che  dichiara  di  intervenire  nella  qualità  di  legale

rappresentante  dell’Ente/Azienda  con  sede  in……………….….….,  via/piazza  …………………………………,

numero  …..…,  codice  fiscale  ….....................…………  e  partita  IVA  ……..……..……………,  di  seguito  nel

presente atto denominato semplicemente “ente appaltante ovvero stazione appaltante”, che dichiara di intervenire

in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  dell’ente  appaltante  e  che  agisce  in  attuazione  della  delibera  del

………………….. n. ……………... in data …………………….;

b)  il  signor  …………………….….....…………  nato  a  …….........................….…..  il  ………….…,  residente  a

……………………..……….,  via/piazza  ………............…………………………,  numero  ………….,  con  codice

fiscale  …………………............………….  che  dichiara  di  intervenire  nella  qualità  di  legale  rappresentante

dell’impresa  …………………………………………....……  con  sede  in  …...........………………,  via/piazza

…………………….....…………,  numero  …...…,  codice  fiscale  ………...…………………….  e  partita  IVA

………………………, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO

– che con provvedimento n. ………… in data ……………, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori  ……………………………………..................................  per  un importo dei  lavori  da appaltare di  euro

…………..………,  di  cui  euro  ……………………  oggetto  dell’offerta  ed  euro  ……………………

……………………. Per manodopera e oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e

non oggetto dell’offerta;

– che in seguito a ……………………………….., il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento del

…………..………,  n.  …...….  in  data  ………….....…..,  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa

………………………………………..  per  il  prezzo  complessivo  di  euro  ……………………………..  sopra

specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto 

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

3



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto
L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori
citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli
atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta ad euro ……………… (in lettere………………………......….), di cui:

euro ……………………… per lavori;

euro ……………………… per manodopera;

euro ……………………… per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.

3.  Il  contratto  è stipulato “a  corpo e misura”  ai  sensi  dell’art.  53 del  DLgs 12 aprile  2006 n.  163 per come
successivamente modificato  e integrato (di seguito DLgs 163/2006); per la parte di lavori “a corpo”, prevista in
euro ………………………, il  prezzo convenuto resta fisso e invariabile,  senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla
qualità di detti lavori; per la parte di lavori “a misura”, prevista in euro…………………., il capitolato fissa i prezzi
invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L’appalto  viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena,  assoluta,  inderogabile  e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante
il  progetto,  nonché delle previsioni  delle tavole grafiche progettuali,  che l’impresa dichiara di  conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole
lavorazioni  indicate  sugli  atti  progettuali  nonché  i  prezzi  unitari  delle  stesse  singole  lavorazioni  offerti
dall’appaltatore in sede di gara,  relativamente alla parte di lavoro “a corpo”; fanno invece parte del presente
contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”,
costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
………………………………………, all’indirizzo ………………………….. presso ……………………………………… 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati
mediante ……………………………………; per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi
dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Nei casi in cui l’appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami del Capitolato
Speciale d’Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da
ogni responsabilità.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore
ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ………………………….…….. numero
……………………  in  data………………….  rilasciata  dalla  società/dall’istituto  ……………  agenzia/filiale  di
………………….. nella stessa misura e secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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3.  L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti nel
Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e
delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2.  L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1,
nell’esecuzione dei  lavori,  sino alla  data di  emissione del  certificato di  collaudo (o del  certificato di  regolare
esecuzione  dei  lavori),  con  polizza  numero  …………......…………  in  data  ………………….  rilasciata  dalla
società/dall’istituto  ……………….……………………… ……….........…..  agenzia/filiale  di  ………………....  per un
massimale di euro ……………. .

Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei
modi, termini e misura di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

2.  L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del DLgs 163/2008, per come di seguito integrato
ad opera dell’art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di  conversione del DL del 4 luglio
2006, n. 223 (d’ora in poi, rispettivamente, legge 248/2006 e DL 223/2006).

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante effettua trattenute su
qualsiasi  credito  maturato  a  favore  dell’appaltatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  e  procede,  in  caso  di  crediti
insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4.  L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove
sono eseguiti i lavori.

5.  Ai sensi  dell’art.  5,  comma 1,  del  D.P.R.  5 ottobre 2010,  n.  207, in  caso di  ritardo nel  pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non
vi  provveda o non contesti  formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta,  la ditta appaltante può
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 266 di conversone
del DL 210/02, l’appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da
………………….....………………… di ……………………… in data ……………….. numero d’ordine ……………..

Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs 8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252 (d’ora in poi
DPR 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base: 

alla dichiarazione,  sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore,  circa l’insussistenza delle situazioni  di cui
all’art. 10, comma 7, del DPR n. 252/98. 

Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:

a) iscrizione alla camera di commercio

b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

c) DURC

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del DLgs
81/2008 e s.m.i.

e) nominativo  del  soggetto  o  i  nominativi  dei  soggetti  della  propria  impresa,  con  le  specifiche  mansioni,
incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.
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f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative,  applicato  ai
lavoratori dipendenti.

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire  la  sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza.  In  nessun  caso  le  eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore
di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17
comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;

nei casi in cui non è previsto il PSC: 

i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV al DLgs 81/2008
e s.m.i.;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente
contratto d’appalto.

3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 10 - Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro
45 giorni dalla predetta stipula.

2.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni  .........  ( in  lettere……………)  naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 11 - Penale per ritardi

1.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto. 

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la
ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3.  La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore,
condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte
dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

2.  È ammessa la  sospensione dei  lavori,  su ordine del  responsabile  unico del  procedimento,  per  ragioni  di
pubblico interesse o necessità.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2.  La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in
apposito documento, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
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3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare
i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 14 - Oneri a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti dal DLgs
163/2006, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00. In ogni caso si
intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le spese per:

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino
al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio,  occupazioni  temporanee e risarcimento  di  danni  per  l’abbattimento  di  piante,  per  depositi  od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

2.  L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto.

Art. 15 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora l’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti
in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006,
le  stesse  verranno concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base di  una  nuova perizia,  eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell’art. 163 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2.  I  prezzi  unitari  offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti  per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006.

Art. 16 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per l’applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 17 - Pagamenti 

1.  Ai sensi delle leggi vigenti non è prevista l’erogazione dell’anticipazione.

2. All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo
netto non inferiore ad euro ………………………

3.  Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non  dipendenti
dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al
comma 2.

4. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di
un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5.  Il  pagamento della  rata di  saldo,  disposto previa garanzia fideiussoria,  deve essere effettuato non oltre il
novantesimo  giorno  dall'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato  di  regolare
esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
secondo comma, del codice civile.

Art. 18 - Ritardo nei pagamenti 
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1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel
Capitolato  Speciale  d’Appalto,  spettano  all’appaltatore  gli  interessi,  legali  e  moratori,  nella  misura  e  con  le
modalità ed i termini di cui agli articoli 143 e 144 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il  certificato o il  titolo  di  spesa,  raggiunga il  quarto  dell’importo netto  contrattuale,
l’appaltatore ha facoltà di agire secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 19 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, l’appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede
di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

1. L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

2. L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto, secondo le modalità
indicate nel Capitolato Speciale di Appalto

Art. 21 - Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con
approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del DLgs 163/2006, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi
due  anni  dalla  sua  emissione  e  deve essere  approvato  dall’ente  appaltante;  il  silenzio  dell’ente  appaltante
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili,  purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti  oggetto dell’appalto fino all’approvazione,  esplicita o tacita, degli  atti  di collaudo; resta nella
facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 22 - Controversie

1.  Qualora il responsabile del procedimento accerti l’iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e
non manifestatamente infondate di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso
d’opera, la procedura prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Ove le  riserve  iscritte  non siano state definite  in  corso d’opera o ne  siano state iscritte  altre  in  calce  al
certificato di  collaudo o di  regolare esecuzione,  si  procede secondo quanto previsto  nel  Capitolato Speciale
d’Appalto.  

3. Anche al  di  fuori  dei  casi  in  cui  è  previsto  il  procedimento  di  accordo  bonario,  le  controversie  derivanti
dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista nel Capitolato speciale d’appalto. 

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro
risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni  vigenti in materia di lavori
pubblici.

Art. 24 - Documenti contrattuali

1.  Fanno  parte  del  presente  contratto  e  si  intendono  allegati  allo  stesso,  ancorché  non  materialmente  e
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:
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– il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 attuativo e gli articoli non abrogati del Cap. Gen. 145/00;

– il Capitolato speciale d’appalto;

– gli elaborati progettuali;

– il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i; 

– il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

– il cronoprogramma.

Art. 24 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell’appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’ente appaltante.

E  richiesto,  io  …...........…………………………………………  (in  qualità  di  ………………………..),  ho  ricevuto
quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme
alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell’ente appaltante…………………………………

l’Appaltatore……………………………………………………………
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