COMUNE DI NURRI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. DANIELA USAI

ALLEGATO N. **R.05**	**QUADRO ECONOMICO**
SCALA	
DATA GIUGNO 2018	

IL PROGETTISTA E D.L.:

ING. MARCELLO LAI

Via dei Grilli n°29
09134 Cagliari
Tel/fax: 070-2346031
E-mail: marcello.lai@gmail.com

REV	NOME FILE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
3						
2						
1						
0	R.05_QE	GIUGNO 2018	PRIMA EMISSIONE	Ing. LAI	Ing. LAI	Ing. LAI

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di NURRI
Provincia di SUD SARDEGNA

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Nurri

QUADRO ECONOMICO

Cagliari, lì Giugno 2018

Il Progettista:
ing. Marcello Lai

_____

QUADRO ECONOMICO							
N.R.	**Codice**	**Descrizione**	**Quantità**	**Prezzo**	**Parziale**	**Importo**	**%**
	A1	OPERE SPECIALISTICHE: realizzazione campo in erba sintetica			€ 389.757,09		97,62%
	01	demolizioni, scavi, sottofondi			(€ 64.886,29)		16,25%
	02	canalizzazione, drenaggi			(€ 25.549,05)		6,40%
	03	manto in erba sintetica			(€ 277.721,75)		69,56%
	04	impianto di irrigazione			(€ 15.000,00)		3,76%
	05	attrezzature campo di giuoco			(€ 6.600,00)		1,65%
	A2	ADEGUAMENTO PISTA DI ATLETICA			€ 7.000,00		1,75%
	06	rifacimento segnaletica orizzontale			(€ 7.000,00)		1,75%
	OS	Oneri della sicurezza			€ 2.500,00		0,63%
	ImpC	Sommano			€ 399.257,09	€ 399.257,09	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 2.500,00	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 396.757,09	
3	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori				€ 399.257,09	
5	B	Somme B					
6	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
7	B2	Indagini, rilievi, accertamenti, prove - oneri omologazione campo L.N.D.				€ 9.272,00	
8	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
9	B4	Imprevisti				€ 3.044,65	
10	B5	Spese per autorità di vigilanza				€ 375,00	
11	B6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016				€ 4.791,09	
12	B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità				€ 43.034,46	
13	B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione					
14	B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					

QUADRO ECONOMICO							
N.R.	**Codice**	**Descrizione**	**Quantità**	**Prezzo**	**Parziale**	**Importo**	**%**
15	B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
16	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
17	B12	I.V.A sui lavori 10%				€ 39.925,71	
18	B13	Spese assicurative personale dipendente				€ 300,00	
19	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 100.742,91	
20	ICO	**Prezzo complessivo dell'opera**				€ 500.000,00	