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1. PREMESSA 

In continuità con gli indirizzi del progetto generale relativo ai lavori di 

Adeguamento della palestra comunale ed in proseguo ad un primo stralcio 

funzionale, con il presente progetto si da corso ad un ulteriore intervento 

stralcio per una spesa complessiva di euro 300.130,00 a totale carico di un 

finanziamento regionale.  

L’intervento proposto è localizzato all’interno dell’area dove trovano 

ubicazione la Scuola Elementare e Materna del Comune di Nurri e consentirà di 

praticare attività/gare sportive quali pallacanestro e pallavolo in quanto ad oggi 

per svolgere tali attività gli alunni ed i giovani devono sopperire con gli impianti 

ubicati nei paesi limitrofi. 

 Con il presente progetto in estensione a quanto già realizzato, 

l’Amministrazione Comunale, recependo le aspettative della popolazione 

scolastica prosegue nella realizzazione della palestra polifunzionale, idonea  ad 

un uso scolastico, aperto all’utilizzazione della collettività per la pratica di attività 

agonistiche e manifestazioni di tipo sociale, culturale ecc.  

2. IL CONTESTO 

 L'area di intervento, di proprietà Comunale, è situata all'interno del centro 

abitato, l'edificio è ubicato nell'area di cui fa parte un complesso scolastico ed è 

inserito integralmente nel contesto urbano e definito urbanisticamente. Sono 

presenti e funzionanti tutte le urbanizzazioni primarie: illuminazione pubblica, 

fognatura acque nere, fognatura acque bianche, rete idrica e viabilità. 

 E' facilmente raggiungibile sia dagli abitanti della comunità locale che 

dagli abitanti dei centri limitrofi essendo, il Comune di Nurri,  situato in un’area, 

quella del Sarcidano, dove si susseguono, diversi centri abitati con tempi di 

percorrenza contenuti. 

Le premesse motivazionali che spinsero l’Amministrazione alla 

programmazione dell’opera sono ancor oggi attuali e maggiormente pregnanti 

Attualmente sono state realizzate le opere strutturali consistenti in: 
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 Struttura in cemento armato costituita da plinti isolati  e fondazioni 

continue reggi tamponamento; pilastri in elevazione portanti una 

struttura di copertura lignea con orditura principale     in travi 

lamellari a sezione costante di altezza circa 140 cm e spessore 

circa 20 cm, arcarecci e puntoni di controventatura come orditura 

secondaria ed infine un tavolato in legno con barriera al vapore, 

pannelli di isolamento e guaine impermeabilizzanti. 

 Vespaio in pietrame assestato a mano e sovrastante massetto in 

cls con rete elettrosaldata. 

 Massetto di chiusura alla base della struttura. 

 

3. QUADRO ESIGENZE, REQUISITI DELLA PROGETTAZIONE E 

PRESCRIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

 3.1 Obiettivi di progetto 

L’esigenza primaria della progettazione è infatti, quella di dotare la 

comunità locale di uno spazio  dove poter praticare attività motorie e sportive, 

(pallacanestro e/o pallavolo) in spazi adeguati. L’intervento definito dal presente 

progetto assolve all’obiettivo fissato e  consente di praticare l’attività ludico 

sportiva in uno spazio chiuso.  

 

 3.2  Specifiche di base 

In base alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione, sono state 

assunte a base della progettazione le seguenti specifiche: 

 contenere compatibilmente con quanto si intende realizzare 

l’aspetto economico; 

 realizzare una palestra idonea alle esigenze locali. 
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4. GLI INDIRIZZI E LE SCELTE DI PROGETTO 

4.1 Generalità 

 

Alla base della formulazione del progetto vi era l’obiettivo di realizzare un 

manufatto edilizio che integrasse con la sua presenza un’area connottata da 

preesistenze non certamente armonizzate fra loro e insediate quasi 

caoticamente nel contesto. 

In relazione a ciò è stata elaborata la soluzione che tiene conto non solo 

delle determinazioni di indirizzo in termini quantitativi ma che contiene in sé 

caratteristiche di rappresentatività adeguate. 

 Le scelte effettuate, le modalità e le tipologie d’intervento per la 

realizzazione complessiva dell’opera, sono condizionate dal frazionamento 

delle risorse finanziarie in quanto assegnate in tempi successivi e quindi 

conseguentemente si è costretti ad  operare per stralci. 

In relazione a tale processo realizzativo sono state sviluppate e stimate le 

soluzioni tecniche di intervento previste nel presente progetto e specificate più 

negli elaborati grafici allegati. 

Considerato che l’Amministrazione dispone di una capacità di spesa, 

prevista nel piano delle opere pubbliche, di 300.130,00 euro con il presente 

progetto si procede con un ulteriore  stralcio che prevede i lavori descritti di 

seguito. 

  

 



 4 

 

5. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE 

 

 Il complesso, pensato per dare risposta alla pressante domanda in 

termini di pratica sportiva, è così strutturato: 

 - uno spazio di gioco complessivo di mt 29.60x19.00 dove è possibile 

contenere un campo di pallavolo di dimensioni 18.00x9.00, nonchè un campo di 

pallacanestro di dimensioni 26.00x14.00. Il complesso così definito consente 

inoltre l'utilizzo dello spazio per altre discipline quali lotta, ginnastica, etc.; 

 

6. SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

 Nella progettazione sono state rispettate le  normative in materia di 

sicurezza, igiene, eliminazione di barriere architettoniche. La struttura è 

progettata nel rispetto dei requisiti di fruibilità i soggetti diversamente abili sia 

atleti che pubblico. 

Sono presenti inoltre ingressi per i  soggetti diversamente abili, anche con 

funzione di uscita di sicurezza. 

 

7. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

In prosieguo alle già opere realizzate, con il presente progetto si dà corso 

ad ulteriori interventi consistenti in: 

CORPO PALESTRA: 

 Tamponature perimetrali da realizzarsi con pannelli prefabbricati in 

c.a.v. alleggeriti con finitura esterna costituita da inerti locali su 

cemento, piastre di ancoraggio, forature per accoglimento infissi 

sia porte che finestre 
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 Paramento murario perimetrale interno palestra in  laterizi di 

spessore 12 cm per pacchetto  muratura a cassetta in 

associazione al pannello di tamponatura  prefabbricato in c.a.v. 

 Intonaci e pitture interne 

 Infissi costituiti da da profilati estrusi in lega di alluminio per finestre 

 Porte per esterni con battente in acciaio 

 Predisposizione per impianto elettrico di illuminazione interno 

consistente nella realizzazione di tracce,stesa di cavidotti scatole e 

cassette atte ad accogliere le plafoniere e proiettori del tipo 

industriale 

 Pavimentazione del tipo sportivo tipo in PVC sportivo multistrato 

compatto stabilizzato con fibra di vetro con fibra di vetro 

CORPO BLOCCO SERVIZI 

 Scavi di sbancamento  e a sezione obbligata per per la 

sistemazione dell’area di edificazione del blocco servizi 

 Posa di vespaio di pietrame  

 Stesa e getti di calcestruzzi armati per fondazioni e massetti di 

chiusura del piano di calpestio 

 Muratura in elevazione portante  tipo poroton 800  

 Solaio di copertura in laterizio e getto di calcestruzzo 

 Impermeabilizzazione della copertura. 

8. SISTEMAZIONI ESTERNE 

 Tenuto presente che l'impianto sportivo è ubicato all'interno di un lotto di 

proprietà dell'Amministrazione Comunale dove è inserito un edificio scolastico 

con relative sistemazioni, si usufruirà delle sistemazioni esistenti quali 

parcheggi e percorsi. 
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9. FINALITA’ 

L’intervento completa l’involucro esterno, definendo uno spazio chiuso 

che consente la fruizione del locale palestra in condizioni di sufficiente 

comfort ambientale e integra l’offerta di spazi ad uso collettivo sia ad uso  

dell’ intera comunità locale  che per quelle dei centri  vicini, nonché 

l’offerta di spazi ad uso scolastico. 

 

10. PREVISIONI DI SPESA 

In relazione ai risultati della stima effettuata l'impegno finanziario necessario 

alla copertura delle esigenze è pari a euro 300.130,00. 

 

11.  ITER PROCEDURALE E ADEMPIMENTI NORMATIVI 

 

Il progetto definitivo/esecutivo non contiene elementi per il quale risulti 

necessario acquisire superiori approvazioni. 
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12. QUADRO ECONOMICO 

 

 

Importo soggetto a ribasso € 198.347,04

Importo mano d’opera € 28.463,10 

Oneri della sicurezza  € 5.850,00  

Importo massimo contrattuale € 232.660,14 € 232.660,14

SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

ACCANTONAMENTI  ART. 18 LEGGE 109/94 € 3.489,90

ACCANTONAMENTI  ART. 12 DPR 554/99 ONERI 
ART. 31 bis LEGGE 109/94 

€ 6.979,80

IMPREVISTI € 202,51

Spese tecniche direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione cassa e IVA 
comprese 

€ 33.301,63

Contributo autorità lavori pubblici € 230,00

I.V.A sui lavori (10%) € 23.266,02

Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

€ 67.469,86 € 67.469,86

RIEPILOGO   

Importo a base d'asta  € 198.347,04

Importo mano d’opera  € 28.463,10 

Oneri della sicurezza   € 5.850,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione   € 67.469,86

Prezzo complessivo dell'opera  € 300.130,00

 


